



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

**AJUSTE DIRETO - PROC.º 02/2016/DOMA – OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO URBANO
EM SERRADÊLO - RAIVA**

RELATÓRIO PRELIMINAR

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano dois mil e dezasseis, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 69º do CCP reuniu o Júri, nomeado por despacho do Ex.mo Senhor Presidente, Dr. Gonçalo Rocha, de vinte e dois de janeiro do ano de dois mil e dezasseis, constituído por: Dr. Adão Manuel Alves dos Santos, Diretor de Departamento, que presidiu, Dr.ª Teresa Augusta Espincho, Técnica Superior e José Domingos Pereira de Araújo, Assistente Técnico. Foram apresentadas as seguintes propostas (por ordem de entrada):

<i>Concorrentes</i>	<i>Entrega da proposta</i>	<i>Valor da proposta</i>
Construções Cruz da Carreira, L.da	27/01/2016 19:51	56.950,80 €
Pedreira de Pizões, L.da	30/01/2016 01:31	56.975,00€

Não foram solicitados esclarecimentos nos termos do disposto no artigo 72.º do CCP.

As firmas concorrentes apresentaram os documentos solicitados, conforme art.º 11.º do convite. De seguida e de acordo com o n.º 1 do artigo 122.º do CCP, procedeu-se à análise das propostas, tendo em conta o critério de adjudicação, que é do mais baixo preço, do que resulta a seguinte ordenação:

<i>Concorrentes</i>	<i>Entrega da proposta</i>	<i>Valor da proposta</i>
Construções Cruz da Carreira, L.da	27/01/2016 19:51	56.950,80 €
Pedreira de Pizões, L.da	30/01/2016 01:31	56.975,00€

Nos termos do n.º 1 do art.º 123 do CCP, mais deliberou o Júri notificar os concorrentes do relatório preliminar, fixando o prazo de cinco dias úteis para que se pronunciem, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia.



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

Para constar elaborou-se o presente relatório, que vai ser assinado por todos os membros que compõem o Júri referido.

Paços do Município de Castelo de Paiva, 01 de fevereiro de 2016

O Júri

Three handwritten signatures are present on three horizontal lines. The first signature is a stylized, cursive mark. The second signature is more legible, appearing to be 'A. Pereira'. The third signature is a stylized, cursive mark.



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

**AJUSTE DIRETO - PROC.º 02/2016/DOMA – OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO URBANO EM
SERRADÊLO - RAIVA**

RELATÓRIO FINAL

Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezasseis, reuniu o Júri nomeado para o efeito, por despacho do Ex.mo Senhor Presidente, Dr. Gonçalo Rocha, nomeado por despacho do Ex.mo Senhor Presidente, Dr. Gonçalo Rocha, de vinte e dois de janeiro do ano de dois mil e dezasseis, constituído por: Dr. Adão Manuel Alves dos Santos, Diretor de Departamento, que presidiu, Dr.ª Teresa Augusta Espincho, Técnica Superior e José Domingos Pereira de Araújo, Assistente Técnico, a fim de dar cumprimento ao disposto no artigo 124.º do Código dos Contratos Públicos.

Tendo sido efectuada a audiência prévia dos interessados, e não havendo quaisquer reclamações, cujo prazo limite terminou no dia 10 de fevereiro de 2016, consideramos como definitiva a conclusão levada a efeito pelo relatório preliminar, ou seja, a seguinte ordenação das propostas:

<i>Concorrentes</i>	<i>Valor da proposta</i>
Construções Cruz da Carreira, L.da	56.950,80 €
Pedreira de Pizões, L.da	56.975,00€

Nos termos do n.º 3 do artigo 124.º do Código dos Contratos Públicos, envia-se o presente Relatório Final, juntamente com o Relatório Preliminar e demais documentos que compõem o processo ao órgão competente para a decisão de contratar, cabendo a este nos termos do n.º 4 do citado artigo, decidir sobre aprovação das propostas, nomeadamente para efeitos de adjudicação.

Para constar elaborou-se o presente relatório, que vai ser assinado por todos os membros que compõem o Júri referido.

O Júri

